

评标报告

工程编号：汕潮南公资交建 202112100024

工程名称：潮南区印石水库除险加固工程设计采购施工
总承包

招 标 人：汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心

招标代理机构：广东硕城工程咨询有限公司

二〇二二年一月六日

一、项目概况

工程名称：潮南区印石水库除险加固工程设计采购施工总承包

建设规模：本项目位于汕头市潮南区成田镇家美社区。主要建设内容为在保持水库原有规模不变的情况下，对水库进行除险加固。本次除险加固印石水库工程等别为IV等，工程规模为小（1）型，水工建筑物的级别为：主要建筑物4级，次要建筑物5级，临时建筑物5级。工程任务以防洪为主，结合灌溉的小（1）型水库。工程总投资为630.10万元。

招标范围：工程设计采购施工总承包，完成本工程勘察设计（含施工图勘察测量、施工图设计及预算编制）以及相应建筑安装工程的施工和设备采购、试运行及验收服务等内容。

二、招标过程

本项目于2021年12月10日在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、汕头市公共资源电子交易平台、汕头市人民政府门户网站汕头市公共资源交易中心专栏发布招标公告，2021年12月13日9:30开始接受投标申请人的投标登记，截止2021年12月17日16:30，共有5家投标人递交了登记资料并购买了招标文件，名单为：

1、联合体：广东晖业建设有限公司（牵头人）、广东城华工程咨询有限公司（成员）

2、联合体：中水投（广东）建设有限公司（牵头人）、中水珠江规划勘测设计有限公司（成员）

3、联合体：广东大禹水利建设有限公司（牵头人）、韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司（成员）

4、联合体：厦门安能建设有限公司（牵头人）、广东中灏勘察设计咨询有限公司（成员）

5、联合体：江西省水利水电建设集团有限公司（牵头人）、中山市水利水
评委主任签名：

电勘测设计咨询有限公司（成员）。

投标截止时间为 2022 年 1 月 6 日上午 10 时 00 分，共有 5 家投标人递交了投标文件。名单为：

1、联合体：广东大禹水利建设有限公司（牵头人）、韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司（成员）

2、联合体：广东晖业建设有限公司（牵头人）、广东城华工程咨询有限公司（成员）

3、联合体：中水投（广东）建设有限公司（牵头人）、中水珠江规划勘测设计有限公司（成员）

4、联合体：厦门安能建设有限公司（牵头人）、广东中灏勘察设计咨询有限公司（成员）

5、联合体：江西省水利水电建设集团有限公司（牵头人）、中山市水利水电勘测设计咨询有限公司（成员）

三、评标过程及情况

本工程评标于 2022 年 1 月 6 日 10:00 时至 14:00 时在汕头市公共资源交易中心潮南分中心评标室进行评标活动。评标委员会由 7 名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，专家名单如下：

评标委员会一致推选_____为本工程评标委员会主任。

该工程采用综合评估法。评审程序分为形式评审、资格评审、响应性评审和详细评审。

形式评审情况：5 家投标单位形式评审结果均合格。

资格评审情况：5 家投标单位资格评审结果均合格。

响应性评审情况：5 家投标单位响应性评审结果均合格。

评委主任签名：

详细评审情况：

投标人名称	商务部分 (50 分)	技术部分 (40 分)	信用等级 (10 分)	综合得分	名次
联合体：广东大禹水利建设有限公司（牵头人）、 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司（成员）	31.92	26.29	10.00	68.21	1
联合体：广东晖业建设有限公司（牵头人）、 广东城华工程咨询有限公司（成员）	12.78	21.14	10.00	43.92	3
联合体：中水投（广东）建设有限公司（牵头人）、 中水珠江规划勘测设计有限公司（成员）	12.90	17.71	10.00	40.61	5
联合体：厦门安能建设有限公司（牵头人）、 广东中灏勘察设计咨询有限公司（成员）	30.91	23.71	10.00	64.62	2
联合体：江西省水利水电建设集团有限公司（牵头人）、 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司（成员）	12.95	18.57	9.80	41.32	4

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：联合体：广东大禹水利建设有限公司（牵头人）、韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司（成员）（勘测设计费下浮率：20.82 %；建安工程费下浮率：1.28 %）；

第二中标候选人：联合体：厦门安能建设有限公司（牵头人）、广东中灏勘察设计咨询有限公司（成员）（勘测设计费下浮率：20.63 %；建安工程费下浮率：1.34 %）；

第三中标候选人：联合体：广东晖业建设有限公司（牵头人）、广东城华工程咨询有限公司（成员）（勘测设计费下浮率：20.02 %；建安工程费下浮率：3.52 %）。

评委主任签名：

其他评委签名：

评委主任签名：